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ANEXO 1
PROJETO BASICO

SEREICOS DE PAVIMENTACAO EM INTERTRAVADO NA VILA SAO
JOSE.

- MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, MEMORIA DE CALCULO,
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS, COMPOSICAO DO BDI, COMPOSICAO DA TAXA
DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, CURVA ABC, ANOTAGAO
DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART, PROJETOS E PLANTAS.
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Objeto: ~—

Objeto: Nﬁ'} -
PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA VILA SAO
JOSE NO MUNICIPIO DE ARACATI/CE

RELATORIO TECNICO E PECAS GRAFICAS

Vias Contempladas:
Rua Vila Sdo José - Trecho 01
Rua Vila Sao José - Trecho 02
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Este trabalho se propde a descrever adequadamente o projeto Pavimentagéo em Piso Intertravado na Rua Vila Sio Jqsé L
Municipio de Aracati/CE, forecendo informagdes importantes para execugao da obra. o
O relatério tem como finalidades:
« Apresentar solugdes econdmicas e viveis para o problema ao nivel de projeto de engenharia;
« Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;
 Fomecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, segoes e detalhes), memorial de calculo e especificagbes técnicas.
O presente Relatdrio foi elaborado de acordo com as normas e diretrizes da ABNT - Associagao brasileira de normas Técnicas e

contém os seguintes capitulos:
» Apresentagdo: Apresenta a estrutura do Relatorio;

» Localizagdo: Apresenta Localizagdo do Municipio e/ou das obras projetadas,

» Memorial Descritivo: Descreve os Projetos Elaborados e as Condigoes Gerais para Execugao da Obra;

» Premissas para Elaboragdo do Orgamento: Define a Fonte de Pregos Basicos, o BDI utilizado a estrutura
dos Orcamentos e quantitativos.

» Orgamentos: Apresenta o Orgamento da obra

» Cronograma Fisico-Financeiro: Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal.
» Composigdes de Prego: Apresenta as composicdes analitica de Prego dos Servigos;

» Cotagdes de Pregos: Pregos de itens coletados no mercado.

» Especificagdes Técnicas: Apresenta as especificagdes técnicas de materiais e servigos;

P Anexos
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vl 326558
f pUpraestrutufa

Silveira Lima Engen
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Ill.  MEMORIAL DESCRITIVO
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| CONSIDERAGOES GERAIS
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Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Pavimentagdo em Piso Intertravado na Rua Vila Sdo José no Municipio de

Aracati/CE.

As vias deverdo ser pavimentadas de acordo com as Larguras e extensdes projetadas. Estas dimensdes podem ser observadas na
Pega Grafica de cada via onde teremos a Planta com Estaqueamento e a dimenséo da segdo da via, bem como perfil longitudinal. As
dimensbes também poderao ser observadas no quadro de memoria de quantitativos das ruas. Na meméria de calculo encontramos

precisamente, em conformidade com a planta baixa, as larguras e suas variagbes em cada estaca ou ponto de transigéo. O construtor

para executar a obra devera levar em consideragao estas duas pegas.

Para melhor organizar as pegas graficas e planejamento existe uma prancha de Localizagéo onde € identificada a localidade onde

acontecerdo intervengdes.

Serdo executados os servigos de Pavimentagéo de via conforme descrigdo abaixo:

Coordenadas

Coordenadas

Trecho Inicio do Fim do E‘?:"f“ Largura (m) Area
Trecho Trecho (m?)

PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO, . _ Vanavet:
DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAGAO %_%%12451%9 "2,96‘;%%%910 o74 i-% 5.262,50
DA RUA VILA SAOQ JOSE - TRECHO 01 ' ‘ 500
PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO, ‘ _
DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAGAO %-%2%2452%0 "é?ﬁ%ﬁ? 203 6,00 1.218,00
DA RUA VILA SAO JOSE - TRECHO 02 : :
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Levantamento Topografico

Os estudos topograficos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topografico para Implantagéo e
Pavimentag&o de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER.
Os estudos topograficos, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basicamente a partir da execugéo das seguintes
atividades:

P Locagéo dos Eixos da rua objeto de intervengéo;

b Amarragdes do Eixo;

» Levantamentos Especiais, Pavimento Existente, etc;

Relatério Fotografico

Foi feito um levantamento fotografico nas Ruas contempladas, para a observagéo e melhor desenvolvimento do projeto de
recapeamento, pavimentag&o asfaltica e em piso Intertravado das vias.

Rua Vila Sdo José
Para circundar os equipamentos publicos em construgdo, essa rua foi dividida em trechos para o melhor entendimento do  projeto.

Rua Vila Sao José (Trecho 1) - Estacas 0+000,00m a 974,00+00,00m
Rua Vila Sao José (Trecho 2) - Estacas 0+000,00m a 203,00+00,00m

Vista Geral da Rua Vila S30 José Vista | da Rua Vila S30 José
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Vista Geral da Rua Vila Sdo José

= _41.

Vista Geral da Rua Vila Sao José Vsta Geral da Rua Vila Sao José
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Levantamento Geotécnicos . %)
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Na Rua Villa Sao José, conforme visita in loco @ mostrado no relatorio fotografico, ndo ha pavimentagéo existente. Mesmd tratando- .~
se de uma via carrogavel, ainda nao plenamente consolidada, o solo apresenta boas condigdes para a execugéo do pavimento a sef”
executado.
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Estudos Hidrologicos o

Os estudos hidrologicos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo do DER e normas da ABNT.
Este estudo abrangeu as seguintes etapas:
o Determinago das caracteristicas das bacias hidrograficas;
« Elaboragéo de calculos, a partir dos dados obtidos e das determinagBes feitas, para conhecimento das condigbes em que
se verificam o escoamento superficial.
A finalidade da orientacao adotada no estudo é obter os elementos de natureza hidrologica que permitam:
Dimensionamento hidraulico das pequenas obras de drenagem a serem construidas.

Intensidade da Chuva

0 conhecimento das intensidades das precipitagdes, para diversas duragdes de chuva e periodo de retorno, é fundamental para
dimensionamento de sistemas de drenagem urbana.

A equagdo utilizada para o célculo da Intensidade de Chuva foi a mesma utilizada para a Regido Metropolitana de Fortaleza que pode
ser utilizada para toda regido do litoral do Ceara.

528076-T°'*

W—mtsﬂﬂnun

- T

Onde:;

i = Intensidade de chuva em mm/h;
tc = Tempo de concentragéo (min);
T = Tempo de recorréncia em anos.

_ 5470- T‘""‘I

parat>2h

Onde:
t: =Tempo de concentragdo (horas).
T = Tempo de recorréncia em anos.

Tempo de Recorréncia
Foram adotados os seguintes tempos de recorréncia para verificagdo e dimensionamento das obras:

- Obras de drenagem superficial: Tr = 05 anos

- Obras de arte correntes: Tr = 15 anos, como canal

Tr = 25 anos, como orificio ,—Q 53‘5
Tempo de Concentragédo
O Tempo de Concentragdo € o intervalo de tempo da duragéo da chuva necessario para que toda a bacia hidrogréfica passe a
contribuir para a vazao na se¢do de drenagem. Seria também o tempo de percurso, até a se¢ao de drenagem, de uma porgao caida
no ponto mais distante da bacia.
A Intensidade de chuva (l) para cada bacia foi obtida considerando a duragéo da chuva igual ao Tempo de Concentragdo (Tc) da

bacia. Como paradmetro de dimensionamento utilizamos um tempo de concentragdo minimo de 15 minutos. Y QD .

(N
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Os tempos de concentragdo (Tc) foram calculados usando-se a expressao proposta pelo Califérnia Highways and Public Rodds: é’é %
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Onde:
Tc = tempo de concentragdo, em minuto;
L = comprimento de linha de fundo (Talvegue), em Km;
H = Diferenga de nivel, em metro.

Caracteristicas Topogréficas
Caracteristicas topograficas da regido, para fins de estudos hidroldgicos, tais como areas das bacias, forma e declividade, foram

obtidas das cartas da SUDENE na escala 1:100.000 e através de levantamento topografico.
Séo considerados como pequenas bacias aquelas cujas areas de contribuigdo séo inferiores a 5 ha (5x10-2 km2) e correspondem

em geral as obras auxiliares de drenagem.
Sao consideradas como bacias médias aquelas cujas areas estdo compreendidas entre 5 ha (5x10-2 km2) e 1.000 ha (10 km2),

correspondem as obras de artes correntes (bueiros).
Séo consideradas como grandes bacias aquelas que apresentam area superior a 1.000 ha (10 km2).

Vazédes de Projeto
O céleulo das vazbes das bacias foi realizado considerando a area de contribuigdo, conforme segue:

» Pequenas bacias -areas de contribuigdo inferiores a 10,0 km? e correspondem em geral as obras de drenagem superficial como
sarjetas, banquetas, descidas d'agua e bueiros tubulares, cujas vazées séo calculadas pelo Método Racional, com a formula:

Onde:
Q = vazéo de projeto (m¥/s)
| = intensidade de precipitagdo (mm/h), para uma duragao igual ao tempo de concentragdo.
A = area da bacia (km?)
C = coeficiente adimensional de deflivio ou escoamento superficial (coeficiente de RUN-OFF), cujos valores estdo
representados nos Quadro 01 e 02.

< Y
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Quadro 01 (Areas Rurais) S —— )
Tipos de Superficie Coeficientes C, de RUN-OFF .Ua'fg Vd

Revestimento asféltico 08-09 ~— "
Terra compactada 04-06

Solo natural 02-04

Solo com cobertura vegetal 03-04

Quadro 02 (Areas Urbanas)
Tipos de Superficie Coeficientes C, de RUN-OFF

Pavimentos de concreto de cimento Portland ou concreto betuminoso 0,75a0,95

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65a0,80

Acostamentos ou revestimentos primarios 0,40a0,60

Solo sem revestimento 0,20a0,90

Taludes gramados (2:1) 0,50a0,70

Prados gramados 0,10a0,40

Areas florestais 0,10a 0,30

Campos cultivados 0,20a 0,40

Areas comerciais, zonas de centro da cidade 0,70a0,95

Zonas moderadamente inclinadas com aproximadamente

50% de area impermeavel 0,60a0,70

Zonas planas com aproximadamente 60% de area impermeavel 0,50 a 0,60

Zonas planas com aproximadamente 30% de drea impermeavel 0,35a0,45
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Projeto Geométrico

Na rua Vila Sdo José Trecho 1 e 2, foi constada uma altimetria retilinea, o que forgou a projegéo de um greide com baixa declividade,
e a pavimentagdo escolhida foi o Piso Intertravado. O Projeto Geométrico para ambas as vias, foi elaborado de acordo com as
Instrugbes de servigos para Projeto Geométrico (1S-11) do manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER/CE.
Este projeto estabelecera a caracterizagdo geométrica do sistema viario — Eixo Principal, através da determinago dos parametros
geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e segéo transversal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento de ambos os Projetos Geométricos foram obtidos através do levantamento topogréfico.
Estes dados serviram de base para a elaboragdo do projeto em planta e perfil, assim como, para a definigao das caracteristicas
técnicas e operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

» Os alinhamentos horizontais foram definidos de acordo com a topografia local.

» Os alinhamentos verticais foram posicionados proximos as cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do
possivel, a movimentagao de terras e respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas, recomendadas
pelas normas vigentes. Foram também observadas as alternativas a drenagem e as concordancias entre as vias projetadas.

» O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 10,00% e minima de 0,5%.

Planta Baixa

O projeto em planta estd apresentado na escala indicada nas pegas Gréficas, onde sdo indicados o estagueamento, os pontos
notaveis de curva, PC/TS, SC, CS e ST/PT, os elementos das curvas, tais como angulo central, raios de curvatura, comprimento de
transigéo, desenvolvimento, etc., bem como, a localizagdo dos bueiros, da rede de referéncia de nivel e das amarrages implantadas
em campo.

Vale salientar que algumas curvas que necessitam de transigdo serdo mantidas como circulares para evitar que alguns imdveis sejam
desapropriados, pois as mesmas localizam-se nas travessias urbanas existentes ao longo do tragado.

Perfil Longitudinal:
O perfil do trecho esta apresentado nas escalas indicadas nas pecas gréficas. Sao indicados nas curvas de concordancia vertical os
seguintes elementos:
P Y - Projecdo horizontal da parabola da concordancia;
PCV - Ponto de concordéncia vertical;
PIV - Ponto de inflexdo vertical;
PTV - Ponto de tangéncia vertical;
e - Ordenada maxima da parabola.
Nestas Pranchas estéo indicados os perfis longitudinais com exagero de 10 vezes de cada segéo indicada na Planta Baixa. Estao

v v w w

indicadas a Cota de Terraplenagem.
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Secdo Transversal

A segao transversal tipo da plataforma acabada de pavimentago da rodovia é apresentada nas pegas graficas, para os segl%
em tangente e em curva com as seguintes dimensoes:

Projeto de Pavimentagao

e

O projeto de pavimentagéo das ruas foi elaborado de acordo com as Instrugdes de Servigo para Projeto de Pavimentagéo contidas
no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER, nos Manuais pertinentes do DNIT bem como nas diretrizes
propostas para elaboragéo de projetos financiadas pelos Ministérios das Cidades e Turismo.

Serdo executados servigos de pavimentagdo asfaltica na via, atualmente em pedra tosca, e a pavimentagéo em intertravado na via
com revestimento em péssimas condigdes ou inexistente.

Pavimentagdo em Piso Intertravado
Esse & um pavimento flexivel composto por pequenas pecas de concreto que se encaixam possuem textura mais rugosa. Essa
Pavimentagéo, foi definida para a todos os quatro trechos da Rua Vila Sao José, pois foram considerados como uma via consolidada
e com ftrafego leve e adequado para esse pavimento.
Foi constatado que, néo existe, um estudo especifico de dimensionamento para Pavimentos em Piso Intertravados. As consideragdes
que serdo feitas baseiam-se na associagao dos dados praticos adquiridos com a experiéncia existente em trabalhos com esse tipo
de pavimento e alguns conceitos tedricos.
Essa associagao é possivel devido a existéncia de pavimentos em piso intertravado bem antigos (até de mais de um século) que
foram executados com base em conhecimentos essencialmente praticos, e cujo comportamento em nada se pode criticar.
A area a ser pavimentada devera suportar cargas de veiculos e equipamentos rodoviarios leves, considerando-se que se trata de
uma area residencial.

« Revestimento em Piso Intertravado; e

e  Sub-base de solo brita sobre o solo regularizado.

Em resumo, a estrutura do pavimento, para o primeiro trecho fica definida por:

Camada Tipo Caracteristica Espessura (cm)
Revestimento Piso Intertravado (8cm) + 14,00 cm
Colch&o de Areia
Sub base Solo Estabilizado 15,00 cm

Vantagens da Pavimentagdo em Piso Intertravado
Esse pavimento € de facil instalagéo e manutencao, pois as pegas sao encaixadas lado a lado sem o uso de rejuntes e/ ou argamassa
e isso deixa o processo de instalagdo mais rapido e simples. Essa auséncia de material colante entre as pegas também é uma
vantagem no caso de reparos no subsolo, ja que as pegas podem ser removidas facilmente e apos o reparo é sé reinstalar o piso
intertravado novamente. Com relagao a drenagem, o encaixe lado a lado das pegas faz com que absorgao de agua pelo solo seja
facilitada. Por se de cor clara, o piso tem capacidade de refletir a luminosidade, o que permite que os pontos de luz nas vias sejam
mais espagados, o que refiete na economia de energia. Além de ser uma opgao de piso antiderrapante, por conta do seu material de
fabricagdo, o concreto.
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Materiais para Pavimentacéo
O material para a execugao do piso sera proveniente de fornecedores da regido de execugao do projeto. Todo o material mdhado na%/
pavimentag&o sera adquirido e transportado comerciaimente. B

O colchéo sera executado exclusivamente com Areia na espessura minima de 14,0 cm.

Projeto dos Passeios

0O Projeto dos passeios das vias foi elaborado de acordo com a norma da ABNT NBR 9050:2004. Os passeios deverao ser executados
em Piso Intertravado.

A profundidade da rampa de inclinagéo igual & 8,33% é diretamente proporcional a altura do meio-fio (h), portanto, quando o meio-fio
& muito alto a rampa requer um comprimento muito grande, portanto para vias onde néo se permite a construgéo de passeios maiores
que 2,20m utiliza-se o rebaixo em duas rampas longitudinais (no sentido de deslocamento), conforme detalhes abaixo:

(INCLINAGAO MAXIMA DE 8,33%) PLATAFORMA PRINGIPAL
ALINHAMENTO
_ DOIMOVEL
g §
v SOBE (=8.33% A SOBE
3
MEIO FIO
150
REBAIXAMENTO DO
MEIO-FIO
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Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem foi elaborado com o objetivo de as vias de um sistema de drenagem eficiente, capaz dé"supggtg___Eﬁ 5~ i
precipitagbes pluviométricas que caem na regio.
As obras de drenagem tém por objetivos:
* Interceptar e captar as aguas que chegam e se precipitam nos acessos principais e nas vias de servicos e conduzi-las para
local de desague seguro, resguardando-se a estabilidade dos macigos terrosos;
Conduzir o fluxo d'agua de um lado para outro dos acessos e das vias de servigos, quando interceptado o talvegue, bem
como captar as aguas que escoam pelos dispositivos de drenagem superficial;
* Os elementos basicos utilizados para a elaboragdo do projeto originaram-se dos estudos hidrolégicos, topograficos e
geotécnicos, além de observagGes em campo.
Para alcangar o objetivo proposto, foram adotados os procedimentos metodolégicos definidos pelas Normas do DNIT, que constitui
referéncia basica, tanto no que toca ao calculo hidréulico como na definigéo das obras tipo.

Nas ruas projetadas néo se fez necessaria nenhuma obra de drenagem a néo ser a colocagdo de Meio fios continuos e sarjetas nos
dois bordos da via para conduzirem as aguas superficialmente até as saidas naturais.

Sarjetas e Meio-fio
A capacidade tedrica de vazdo das sarjetas e meio-fio determinada pela formula de Manning modificado por IZZARD, ou seja:

Q=0375" (EJ Wiy
n

Onde:
Q = vazéo em mis;
Z = inverso da declividade transversal;
i = declividade longitudinal;
y = profundidade da lamina d'agua;
n = coeficiente de rugosidade.

A descarga tedrica obtida da expresséo anterior foi corrigida pelo fator F, obtido em fungdo da declividade longitudinal, do grafico a
sequir.
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Declividade da Sarjeta (%)

O céleulo da velocidade nas sarjetas é feito a partir da formula de |zzard, associada a equagao da continuidade, onde temos:
3

2

Vo =o,953-i1-[’— Qs

! n
24

Onde:

n = coeficiente de Manning;

i = declividade da sarjeta.

Z = Inverso da declividade transversal
Q = Vazdo na sarjeta.

0O tempo de percurso na sarjeta pode ser determinado através da equagao:
d
P 60Vo
Onde:
tp = tempo de percurso na sarjeta, em min;
d = comprimento da sarjeta, em m.
vo = velocidade de escoamento em m/s

Para as segbes das vias do projeto em questo, foi calculada a vazéo afluente, a vazao admissivel no final do segmento e a distancia
de captagéo para determinar as interveng0es cabiveis, considerando um tirante d'agua junto a guia de 6cm, para as declividades de
0,5% a 12,0%.
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Execugdo dos Servigos U%, -
O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Orde?rrde"
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servios contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condigdes contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagdo pela Fiscalizagéo, ficando
por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de vigildncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagéo e Superviséo.
A CONTRATADA tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,

canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagbes das dreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a
seguranga de operarios e franseuntes durante a execugdo de todas as etapas da obra.

Normas

Séo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcri¢o, todas as normas (NBRs) da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagdo com os servigos objeto do
contrato.

Materiais
Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo ser respeitadas. Quaisquer

modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagao e Supervisao poderéo solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios relativos a materiais
a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspe¢do. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas
de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere & recepgdo, transporte,
manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrério nas Especificagdes Técnicas, serdo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagéo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugdo dos trabalhos.
Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagao e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem

atribuidos. DC \Q \{
2 ¥
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Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar o selfrabalh /
" s
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devara——"

mediante solicitagéo por escrito da Fiscalizagéo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugéo dos servigos toda a despesa referente 4 mao-de-obra, material, fransporte, leis sociais,
licengas, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedicdo da ordem de Servigo
pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e
Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de seguranca dos operarios e sistemas
de protegdo das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deveréo ser utilizados capacetes, cintos de seguranca luvas, mascaras,
etc., quando necessarios, como elementos de protecdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protecdo tais
como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagio NR-18 da Legislagdo, em vigor, condigbes e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas:

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das

circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA ¢ a tnica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela prote¢do destes e das instalagbes da obra.
A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado
por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas,
com respectivo porte concedido pelas autoridades policiais.
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(,,gs COMPOSIGAO DO BDI
' " s OBRA: PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO NA VILA SAO JOSE NO DATA : 18/12/2018 BDI : 20,00%
i MUNICIPIO DE ARACATICE
PR IT’L’H A DO R VRAWAG 2o SEINFRA 024.1 COM DESONERAGAD B7.01% - 0372018
‘ CLIENTE: PMA SINAP 201804 COMDESONERAGAD  86,68%  5078% 052018
XS PwrnAs B PRI L AR COMPOSIGOES PROPRIAS
M A
| cop DESCRIGAO % | /RC7 ¢
Beneficlo | f o
S+G Garantia/seguros 0,32 $ O
L Lucro 6,64 ‘g’ %}
~ Rus /
TOTAL 6,96 | ,/"
Despesas Indiretas
AC Administragao central 2,08
DF Despesas financeiras 1,02
R Riscos 0,50
TOTAL 3,57
| Impostos
COFINS 3,00
ISS 4,00
PIS 0,68
TOTAL 7,68
BDI = 20,00%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-1)-1
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Encargos Sociais
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O Municipio adota a mesma composigao de Encargos sociais emitida pela Caixa Econdmica Federal, conforme segue:

GOVERNO po
‘ ESTADO po CEARA

Secretaria da Infracstruture

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 024 » 024.1 (DESONERADA)
TABELA 024.1 TABELA 024
CODIGO DESCRICAO
HORISTAS % m,ﬁ TAS| HoRiSTAS % m! -
A |ENCARGOS SOCIAIS BASICOS 16,80 16.80 36,80 36 80
A1 |nss 0.00 0. 20,00 2,
A2 |sesi 1.50 1 1.50 1.50)
A3 |SENAI 1.00 1.00] 1.00 1.00]
A4 |INCRA 0.20 0.20f 0.20 020§
AS  |SEBRAE 060 0,60 0,60 0.60|
AB  |SALARIO EDUCAGAD 250 2, 250 2.50{
A7 |SEGURO DE ACIDENTES 3.00 3.00 3.00 3.00)
A8 |FGTs 8.00 8.00] 8.00 8.00|
B |ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDENCIA DE A 46.45 1.7 4645 mn
B! |DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0.00] 17.87 0,
B2 |FERIADOS a7 0.00| an2 0.00|
B3 |AUXILIO ENFERMIDADE 09 0.69 091 0,60
B4 |13 SALARIO 10.92 8,33 10.92 8.3
B85  |LICENGA PATERNIDADE 0.08 0,08 0.08 0.08|
B8 |FALTAS JUSTIFICADAS 073 0.5¢| 0.73 0 56|
87 |DIAS DE CHUVAS 165 0.00f 165 0.00f
B8 |AUXLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0.12 0,00 0.12 0.00)
B9 |FERIAS GOZADAS 10.42 e | 10.42 798|
810  |SALARIO MATERNIDADE 0.03 0.02] 0.03 0.02]
€ |ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA DE A 1543 1.78 1543 1,78 |
C1  |AVISO PREVIO INDENIZADO 635 4 635 189
€2 |AVISO PREVIO TRABALMADO 0.15 0.1 015 0.11|
C3  |[FERIAS INDENIZADAS 356 272 356 272
C4  |DEPOSITO DE RECISAO S/ JUSTA CAUSA 484 3.69| 484 i |
€S |INDENZAGAO ADICIONAL 0.53 0.41] 0.53 0.41]
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE
s [ - ° e 139 1768 ™
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE
ol 780 Loe 17.00 652
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2  |[PREVIO TRABALMADO E REINCIDENCIA DO 053 041 0.56 043
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
l TS g L 00| 968 | 11633 ] 1324
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