



ATA DE REUNIÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 – SDARH/CELOS, PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS.

Aos 13 (treze) dias do mês de setembro de 2021, às 9h00min, na sala de reuniões da Comissão Especial de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia da Prefeitura Municipal de Aracati, sito a Rua Santos Dumont, 1146, Centro, nesta cidade de Aracati - CE, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação e Serviços de Engenharia sob a Presidência da Sra. Ciara Cristina Lima Maia, para abertura dos envelopes de propostas de preços das licitantes habilitadas, para execução da **IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE BAIXA, GAMELEIRA, TANQUE DO LIMA E ZUMBI**, objeto da Tomada de Preços nº **02/2021 – SDARH/CELOS**. A Presidente abriu a sessão designando a Sra. Juliana Sabino da Rocha, para secretariar os trabalhos e verificar o rol das empresas participantes, e presentes. A Presidente anunciou que abriria os envelopes das propostas das empresas habilitadas, que foram: **1 - CONSTRUTORA IMPACTO – CNPJ Nº00.611.868.0001/28**, sem representante. **2 - CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA – CNPJ-09.586.891.0001/84**, sem representante. Verificado a inviolabilidade do pacote que continha os envelopes das propostas de preços e dos envelopes, foi aberto o envelope de proposta de preços das empresas: **CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA – com proposta ofertada de R\$ 1.052.379,58** (Um milhão cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), **CONSTRUTORA IMPACTO com proposta ofertada de R\$ 1.125.989,82** (Um milhão cento e vinte cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Após a conferência, análise e julgamento, a proposta da Empresa **CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA** foi declarada vencedora, com o valor global de **R\$ R\$ 1.052.379,58** (Um milhão cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) por ter cumprido todas as exigências editalícias. Como mais nada foi tratado, a presente ata foi lida e achada conforme, e assinada pela Comissão Especial de Licitação para surtir seus efeitos legais. Aracati – CE, 13 de setembro de 2021.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA:

PRESIDENTE - Ciara Cristina Lima Maia:

Ciara Cristina Lima Maia

MEMBRO – Juliana Sabino da Rocha:

Juliana Sabino da Rocha

MEMBRO –: Ivonilson Lima da Silva:

Ivonilson Lima da Silva