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PROJETO BASICO =

SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVAPO NA
LOCALIDADE DE FONTAINHA.

- APRESENTACAO LOCALIZAGCAO, MEMORIAL DESCRITIVO, CONDICOES GERAIS
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Objeto:

PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA
LOCAL!DADE DE FONTAINHA NO MUNICIPIO %D‘E
ARACATI/CE e

RELATORIO TECNICO
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Descrigao Sumaria do Projeto

Este trabalho se propde a descrever adequadamente o Projeto de Pavimentagdo em Piso Intertravado na !8ba\lidade de Fontainhé
M 0

. e

no municipio de Aracati-CE, fornecendo informacdes importantes para execugéo da obra. e
O relatério tem como finalidades:
e Apresentar solugbes econdmicas e viaveis para o problema ao nivel de projeto preliminar;
s Fomecer estimativas das guantidades dos servicos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;
o  Fornecer pegas graficas (plantas baixas, cortes, segdes e detalhes), memorial de célculo e especificagbes técnicas.
O presente Relatério foi elaborado de acordo com as normas e diretrizes da ABNT — Associagdo brasileira de normas Técnicas &
contém 0s seguintes capitulos:

» Apresentagao: Apresenta a estrutura do Relatério;

b Localizagdo: Apresenta Localizagdo do Municipio efou das obras projetadas;

P Memorial Descritivo: Descreve os Projetos Elaborados e as Condicdes Gerais para Execugéo da Obra;

» Premissas para Elaboragdo do Orgamento: Define a Fonte de Pregos Basicos, o BDI utilizado a estrutura

dos Orgamentos e quantitativos.
» Orgamentos: Apresenta o Orgamento da obra
b Cronograma Fisico-Financeiro: Mostra o cronograma e estabelece valores para desembolso mensal.
» Planilha de Quantitativos: Mostra a meméria de calculo dos itens do orgamento;
P Composigdes de Prego: Apresenta as composigdes analitica de Prego dos Servigos;
» Especificagdes Técnicas: Apresenta as especificacbes técnicas de materiais e servigos;
¥ Anexos: ART's;

» Pegas Gréficas: Planta de Situagao, Projeto de Pavimentagao, Segbes Tipo e Detalhes.
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Localizagao do Municipio
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CONSIDERAGOES GERAIS

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a Pavimentagdo em Piso Intertravado na localidade de Fontainha no Municipio de

ARACATI-CEA via devera ser pavimentada de acordo com as Larguras e extensdes projetadas podendo estas dimensdes ser

observadas nas Pegas Gréficas da via, com a Planta com Estagueamento, as dimensdes da segéo da via, bem como perfil

longitudinal. As dlmensoes também poderdo ser observadas no quadro de meméria de quantltatlvos das estradas-Na’ memona de

calculo encontramos precisamente, em conformidade com a planta baixa, as larguras e suas varlagoes em cada estaca ou ponto de

transigéo.

projetada. O construtor, para executar a obra, devera levar em consideragao esta pega.

larglra

/
/

e

e
Para melhor organizar as pegas graficas e plangjamento existe uma prancha de Localizagao onde é ldentmcad ra-localidade onde

acontecerao intervengdes.

Ser&o executados os servicos de Pavimentago de via conforme descri¢ao abaixo:

TRECHO LOCALIDADE SERVICOS A COORDENADAS | COORDENADAS | EXTENSAOQO (M) AREA (M?)
SEREM DO INIiCIO DO DO FINAL DO
EXECUTADOS TRECHO TRECHO
TRECHO 01 FONTAINHA Via em Piso 654575 E 654780 E 462,34 m 2.703,54 m?
Intertravado 9489494 S 9489262 S
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[ ESTUDOS BASICOS i

Levantamento Topografico L

Os estudos topogréficos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topografico para i?iﬁplarﬁggggﬁ,w”"”
Pavimentac@o de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodovirios do DER.
Os estudos topogréficdé, executados pela Prefeitura Municipal, foram desenvolvidos basicamente a bartir da execugdo das seguintes
atividades:

¥ Locagéo dos Eixos da rua objeto de intervengéo;

»  Secbes Transversais;

b Amarragdes do Eixo; e.

¥ Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc.

Levantamento Geotécnico

No frecho projetado, conforme visita in loco e mostrado no relatorio fotografico, ndo ha pavimentacgo existente. Seu subleito naturd

& constituido por areia de dunas, necessitando uma execugao de uma base para comportar o pavimento contemplado.

\_,M\
6-\)
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PROJETOS DESENVOLVIDOS e ’

Projeto Geométrico

Os trechos em questédo sofrerdo intervencdes nas suas geometrias conforme projeto.

Projeto de Pavimentagéo

O projeto de pavimentagéo do trecho foi elaborado de acordo com as Instrugbes de Servico para Projeto de Pavimentag&o contidas
no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER.

Serdo executados servigos de pavimentaco em intertravado na via com revestimento inexistente.
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Pavimentag¢do em Piso Intertravado

“,

Esse & um pavimento flexivel composto por pequenas pegas de concreto que se encaixam possuem textura mais rugosa Essa

Pavimentagao, foi definida para os trechos da Fontainha, pois foram considerados como uma via com trafego leve e adequado para
esse pavimento.

Foi constatado que, ndo existe, um estudo especifico de dimensionamento para Pavimentos em Piso Intertravados. As consideracoes
que serdo feitas baseian:n;se na associagéo dos dados praticos adquiridos com a experiéncia existente em trabalhos com esse tipo
de pavimento e alguns conceitos tedricos.

Essa associacao & possivel devido a existéncia de pavimentos em piso intertravado bem antigos (até de mais de um século) que
foram executados com base em conhecimentos essencialmente praticos, e cujo comportamento em nada se pode criticar.

A &rea a ser pavimentada devera suportar cargas de veiculos e equipamentos rodoviarios leves, considerando-se que se trata de
uma area residencial.

Em resumo, a estrutura do pavimento, para o trecho fica definida por:

Camada Tipo Caracteristica Espessura {cm)

Revestimento Piso Intertravado{8cm)+ 15,00 cm

Colchdo de Areia

Base Solo Brita com 30% de Brita 20,00 cm

Vantagens da Pavimentagao em Piso Intertravado

Esse pavimento & de facil instalag@o e manutengéo, pois as pegas sdo encaixadas lado alado sem o uso de rejuntes ef ou argamassa
e isso deixa o processo de instalagdo mais rapido e simples. Essa auséncia de material colante entre as pegas também & uma
vantagem no caso de reparos no subsolo, j que as pegas podem ser removidas facilmente e apds o reparo é so reinstalar o piso
intertravado novamente. Com relagéo a drenagem, o encaixe lado a lado das pegas faz com que absorgdo de agua pelo solo seja
facilitada. Por se de cor clara, o piso tem capacidade de refletir a luminosidade, o que permite que os pontos de fuz nas vias sejam
mais espagados, o que reflete na economia de energia. Além de ser uma opgao de piso antiderrapante, por conta do seu material de

fabricagdo, o concreto.

Materiais para Pavimentagéo

O material para a execug&o do piso sera proveniente de fornecedores da regifo de execugéo do projeto. Todo o material indicado na
pavimentagao serd adquirido e transportado comercialmente.

O colchéo sera executado exclusivamente com Areia na espessura minima de 15,0 cm.
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Execugdo dos Servigos

.,
O contratado devera dar inicio aos servicos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a'data da Ordem de

o
Rl

Servico expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificacdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Seréo impugnados pela Fiscalizagio todos os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes contratuais.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializacdo pela Fiscalizaggo, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigildncia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugéo das obras, até a entrega definitiva.

A utilizag&o de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizacio e Supervisao
A CONTRATADA tomaré todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos

canalizagbes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a

seguranca de operarios e transeuntes durante a execugZo de todas as etapas da obra.

Normas

Séo parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigo, todas as normas (NBRs) da Associacéc
Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relagéo com os servigos objeto dc
contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo ser respeitadas. Quaisquet
modificagbes deveréo ser autorizadas pela fiscalizagéo.

Caso julgue necessério, a Fiscalizagéo & Supervisdo poderao solicitar a apresentagéo de certificados de ensaios relativos a materiaic
a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a conservagao de suas caracteristicas e qualidades pare
emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas
de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere a recepgao, transporte
manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrério nas Especificagbes Técnicas, seréo fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagic
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabaihos.
Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagao e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes forem

atribuidos.

Yooy GIVITIEETE S
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Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo ex\egutar o"%‘gﬁbalhc
\‘. P
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros ‘mafivos, deverd;

mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagdo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugdo e completo- acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais

vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servigos toda a despesa referente a méao-de-obra, material, transporte, leis sociais,
licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedigéo da ordem de servigo
pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE €

Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigbes no tocante ao emprego de equipamentos de “seguranca” dos operarios e
sistemas de protegdo das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacstes, cintos de seguranga luvas,
mascaras, etc., quando necessarios, como elementos de protegio dos operarios. As maquinas deverio conter dispositivos de
protegéo tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagao “NR-18" da Legislacdo, em vigor, condicdes e Meio
Ambiente do Trabalho na IndUstria da Construgao Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das

circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAQ no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA ¢ a tinica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagdes da obra.
A CONTRATADA devera manter livre os acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de 4gua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou de outro material inflaméavel no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia efetuado
por nimero apropriado de homens idoneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas,

com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.
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Fonte de Pregos

Adotamos os pregos da Tabela da Seinfra 27.1 (com desoneragéo) com data base de janeiro de 2022.

Composigdo do BDI

e

%
Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composigéo de BDI exposta de acordo brgéos controrza\dqggs a

Prefeitura '
L. _— e e ’
Municipal adota um BDI de acordo com Composigéo que Segue. -
COMPOSICAO DO BDI CONFORME ACORDAO 2622/13 - TCU PLENARIO)
MIN MED MAX BDI S/ CPRB | BDI C/ CPRB
TIPO DE OBRA : RODOVIAS E FERROVIAS
19,60% 20,97% 24,23% 20,73% 26,85%
[TEM DESCRIGAQ MIN MED MAX ADOTADO
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,80% 4.01% 4,67% 3,80%
SeG SEGUROS E GARANTIAS 0.32% 0,40% 0.74% 0,32%
R RISCOS 0.50% 0.56% 0.97% 0,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 111% 1,21% 1,02%
L LUCRO 5,64% 7.30% 8,69% 6,64%
ITEM DESCRIGAQ TOTAL DE IMPOSTOS 6,65%
PIS 0,65%
IMPOSTOS COFINS 3,00%
1SS (ALIQUOTA x BASE DE CALCULO) 500% x 60,0% = 3,00%
FORMULA INDICADA PELO TCU
( 1 + AC + S + R + G ix{ 1 + DF xi 1 + )
BDI = 1
1 - 11 + 12 + 13
CALCULO SEM A INCLUSAO DA CPRB
( 1+ 380% + 032% + 050% + - )x( 1 + 102% ) x (1 + 664% ) ,/‘
BDI = 1= 0,73%
1 -( 065% + 300% + 300% )
CALCULO COM A INCLUSAO DA CPRB PERCENTUAL DA CPRB P 4,50%
( 1 + 380% + 032% + 050% + 0,00% )x( 1 + 102% )y x (1 + 664% )
8D - - 1= 2685%
1 -( 085% + 300% + 300% + 450%)
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Encargos Sociais

s

CHOVERNO 100

Gapw Peda e ia da befvayade wd wrs

ENCARGOS SOCIALS - MORISTAS £ BREMSALISTAS - TABELA SEINFRA 027 1 (DESONERADA) €
0x7
, TABELA D27 1 TABELA 027
CODIGO DESCRICAQ HORMIBTAR | MEMBALIGTAS | MORIGTAS | MENGALIBTA
% % % 8 %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS - 16.80 16.80 36,80 36,80
1 1655 .00 D00 13N 20,00
2 £ BG 58 t g0 R
a3 |SEMAL 100 ) 100 00
Ad [CEA 0.20 1.5 £, 71 320
A% |SEBRAE O a0 0,60 080
Ak SALARKY EDUCATAD & 54 i
At SEGURD DE ACIDENTES 10 e
AR |FGTSE B.00 B.00 B0
8 mmaaﬁ SOOIALS G INCIDENCIA 4441 18,46 24,41 16.46
B DESCANSD SEMANAL REMUNERALC 17 s L0 17 54 008
B2 FEIRADOS AT .04 371 £.00
B3 SR IC EMFERMIDADE DA? 067 087 0,67
B4 1 SALAFHO 10,80 833 1080 2,33
BE  [LICENGA PATERMIDADE Qo7 066 067 106
B [FALTAR JUSTIFICADAS 072 0 58 72 0,56
B7Y  OIAS OF CHUVAS .55 £3 196 1 55 1,00
B8 LALIUO ACIDENTE DF TRABALMG 01 Q.08 011 0,08
B8 [FERIAS GOZADAS B71 6,73 B7Y 673
810 ISALARIG MATERNIDADE 0013 0,03 003 .03
P gﬁmn@ﬁ ZOCIAIE S/ INCIDENCIA 1473 11.38 1473 Y138
£ AVIBC PREVICH INDE BT AN 540 417 8 401 457
7 |AVIST PREVIC TRARALMHADO 0,13 a0 £.13 03
) FER INDIERNIZADAS 3 B5 375 4. 85 375
CEPOSTO DE ETIERAT & IUETR . o )
CA A | 3 G 4031 3 80 3.0
CE BNDENIZADAD ADICIONAL a5 038 4% .35
REINCIDENCIAS DE UM GRUPO ;
o SOBRE O OUTRE 7.81 3,12 16,82 643
. ; EMCIA [F GRLIPO A& SORRE s . i e e
Lry GERUPTY B TR &7 1,34 {55
REMCIDENCIA DE GRUPC A SOBRE
e [AMIEO PREVIO TRABALHADD E e - .,
© IREINCIDENCIA DO FGT S SOBRE gan b b AT
AVIGO PREVIO INDENIZADC
1 TOTAL (A+B+CID) | 23,85 | 47767 11276 71071
/
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REFEITURA DO

ARACATI

A8 PESSOAS EM FRIMEIRO LUGAR

VIL.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO




OBRA: .U><_§m7q>©mo EM PISC INTERTRAVADO NA LOCALIDADE DE FONTAINSA
LOCAL:  ARACATHCE T o
>m.ﬂ. PREFEITURA DO
COD. ORCA: ARACATI-
.o._ CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO i
R VALOR .
ITEM DESCRIGAO COM BDI % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
3.199,83
1. |SERVICOS PRELIMINARES | R$  3.199,83 | 0.6%
100,00%
. 9.853,58 7.390,19 7.390,19
2. [MOVIMENTACAO DE TERRRA | R$ 24.633,96 | 4,9%
40,00% 30,00% 30,00%
4167118 20.835,59 20.835.59
3. RS 83.342,35 . 15,8% - i -
56,00% 25,00% 25,00%
TACA 96.617,77 96.617,77 96.617,77 96.617,77
s |PAVIMENTAGAO DO SISTEMA RS 386.471.09 | 77.0%
VIARIO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
401012
5. |SERVICOS DIVERSOS RS  4.010,12 | 0,8%
100,00%
RESPONSAVEL: TOTAL GERAL SUB-TOTAL
109.671,19 145.679,14 124.843,55 121.463,48
% PARCIAL
21,86% 29,04% 24,89% 24.21%
R$ 501.657,35 {~CUMULADO
109.671,19 255.350,32 380.193,87 501.657,35
% ACUMULADO
21,86% 50,90% 75,79% 100,00%
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§
/ e SR
<= <
00°¢ = 5674 X 90'e = Flsi3 =
0s'e = 00} x 00'c = (3ipisa =
on'e = 00’} X 00°t = FDoo'sieorisy
on'e = 50 x 06°e = afoopesisa =
00'e = [Hix4 X 00' <= BN eoeisviss =
00' = 007 ¥ 00 < (Fuaneiss =
[ 00'p2 = [E104-qng opeppueny X  opsuaxg & =
W 00'vZ = g0} 1433 OV¥avd OQYWYY O13YINOD IA VNOV.AYaINeae 71
00'9 = 004 x 00°9 = (ers cusweyos)) Jp'6r61 153 =
00°e = 00k x 00'9 = (er cjuaweyos)) g eogsy <=
[ 784178 = 007 X 8 = (edesd) Jg'214€353- 0153 =
v6'8/1 = 007 X ip8E &= VEELIST+0 13 <
M mw_omqw ={ejol-qng sauoasag apeppueny X oesuaIxy L~ AH“
W 89°050°} = [€10), (WG1'0X5E'0X00'L) SYNVEHN SVIA /2 OLIYONOD 30 Ol OIFW VL3NDNYE  EL'S
WIOLHYIANS WAOVNING 3G SCALLISO4SIA re
IWIOVNIYA 30 SOIANTS B>
L2905 = A Z N B3} 3p CJUSWIAOY OWNS3Y BULOOY) <=
[ 1TvsL = [Fo}-qng sunjop < <
N L2'905°L = [e30) N'd %001 SOY¥Y3LY 30 OYOVIOVENOD  1Z¢
OYIVIIVANOD 3 O¥NILY3Y ‘OINTKVHNILY 24
<~ <z
D\Nwm = Nv,Nmm <= els) ap OjusWiIAGH OWwNsay} auLIojio) <~
! 'ess =(e10)-qng awnjop <= <]
N 1v°286 = 1MoL MO3GY 10V 101 dSNVRL YOuYD OYAYAYDST 71T
<
08125 = 98°'Les f= BLG] Sf CjUILAOK OLINSSY SWICUCT e
I 0g'425 = [e101-9ng awnjop & =]
W 08'126 = €301 00T 31V 1vO-} "dSNVHL VS¥YD OVAVAYIST 11T
VI¥093LVD } TVRILVIA 30 VOUVISIA 3 ILUCISNVAEL ‘VOUuVD ‘CYIVAYISI ¥4
VH¥¥3L 30 OYIVININIAON T
[AR%74 = 00'9 X Wy <= (edeid) 48 ZI+€1ST-STTI+1 1S3 &=
00621 = 007 X 144 (edeig) sz'21+1353-0183 =
789557 = 00'9 X yese <= IV'6+6L1S3-0153 <
vm.mo\..w =[€30]-qng E:m_nlu X oesuaixy = n_
TN 5E0LT =[EI0L (24 0005 3LV ¥34Y) 0D1F78904OL ONIXNY WOD YHA0 Y3 0YAVI0T 43
! o P
004 = 6ot X 00y X 00' = VHNIVINO3 -eiqo epeselg <=
m 0024 = [e)oi-qng apepguenp X embieq X ogsuslxgy << ﬂw
w 0621 = 7o), wH80 30 OY¥0Yd SYOVid Vi
STYVYNINITIND SODIANIS '
VHNIVINGS CAOVAVYLYILINI W3 o<u<wzu5_><n_m L
L H ,HL.@NQ{NM < O3 SE0 90 ouu&uw.(. «.umm. o2
O YHAYLIGISTIH LY
Y301
o ) FHNIVANGS 3G Z670I7007 YN OGVAYHIEILN 08! WIBO;

PN




128574 = ( B Wy o= e {e8eid) 1§ 21+83mR - 6271158 =
poses - v ERNCTTI R0
78'965°7 = £0'g o yeer e 5L 3-5183 e
. Y8600 = jeJof-gng scju03sag apepnueny X ogsud|xg << =
$5'60L7 = 18101 VOYZINVESN Y39V 3 06ld 36 vZ3d [
M YHEC 3C VH3ID VZIeHi Ve
H SOSY3AIC SOANIS s
H < o
74'e92 = 95 Xy e =
00'621 = ey X g = =
286862 = 369 X lvesE < =
56012 = jejoi-qng einbre X opsuopg <=
$5°601°7 = jEI0L 0GvS3d COFHYHL /d (edi §€) w2 0°8 =3 - $30v4 9! 50 OQVAVELYEILIN 3 0QYINJILYY OQYATCASUE 08l LE
YiA ey
< <
YTV = 08807 X 68 <= e
L vIVITL = fejoj-qng spepisusg X aumjop < =
1 y2VeC L = 1m0) WXZ'0 =LNG VLI¥E 0108 35V8 {6 B+XE'0=A) WN00'Y LV WLQ HOD TWOOTILE0ESNYEL  ¥T%
= <
1719 = g8’z X %0€ X 26985 = onsuen —elRipyd o
12'19¢ = [E30)-gns spepisusg X % X awmop < =
L 12°19¢ = 1901 WX 2'05= LNG V1148 (26°0+XT25'0=A) WX 00'0F ¥ HOI3dNS JNG OO TWO0T 3LHO4SHYNL  £27%
Lt o«
16'958 = ce60'z ¥ %01 x WwYes < ongjuen —epizep <
[ 16958 = [j04-qng apepisuag X % X eumjop <= =
1 16'958 = [E30) WX 9'0% = LNQ 3S¥E V3Yd 0108 {£6'0+X25'0=A) WH00'0E ¥ HOI3dNS LD OO YO0  SLN0LSNYEL  2TY
< fe=
1926 = 0z'0 X 059 X 9 = {efeid) L6 TIrE 1S3 - GTTI+LIST <=
0862 = 0z'0 X 00y X s’ = (eleid) 67’71+ 1S3 - 0383 <«
LE'905 = 7’0 X 059 X 17'688 = IYEBLIST-21ST =
26785 = {ejoj-qng BIRYY X einfise X opsuglxy <« ﬂw
W 7685 = 1E30 {dSNVYY/S) ViltE 30 %08 WOO VIINE O10S 38Y8 12
IVEVCYRVS T
£079¢C = as's x 90y w (eBeid) fg 71+t 153 - =
00'621 = o0y X sz = (edeig) 5721+ =
96165 = 05'g X 9888 = IEvELIS3- 0153 o=
65'VL6'T = |e30)-Gng einbie} X oesuag & =]
N es'esT=1mol : OLI3TaANs 00 CYVARVINS3Y L'y
011379n3 07 OYAVZVINSTY vy
ORIVIA VINZLSIS 00 OYIVINIWIAVA b4
“— =
007 - wr = s09yRl <
I 00' =jelo}-qng apepquenp <= =
ann 00'z =130 wapg =0 ¥YINGNL SIS OM3NE IA¥008  77€
o= fased
002} = [ Y00 = S0'9l+y13 &=
] 0074 = {ejo)-gng spepguenp X cesuapg < <
W 90'7L = [B10L w08 =Q WYINENL STTNIS OM3NE 3G 02MC3

STUNIHYOS SILNV.A SYUEC

VHNIVINO OGYAVHLYIINI W3 OVSVINIWIAYY l

5u0 05 0¥dIE0530 %240 600
AnrigiMa : Bt
! ICALYOVHY TWoGT

! O8ic N3 OYITINIANY Resisls]




qEea,

o

PREFEITORA DO

ARACATI

©

X,

COMPOSICOES BE PRECO |

/).



C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA - M2

Vst
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente  Prego Tol”
12543 SERVENTE H 2,0000 15,5500 31\,\1=QOO
Total: 31,100
MATERIAIS
10537 CHAPA DE AGO GALVANIZADA ESF. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018
11100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 24,9900 24,9900
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 4,5000 12,6100 56,7450
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,1500 15,5400 2,3310
Total: 120,3678
Total Simples: 161,47
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI! {26,85%): 40,67
Valor Geral: 192,14
€2873 - LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIQ) Unidade Coeficiente Prego Total
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,0010 75,0454 0,0750
10758 NIVEL (CHP) H 0,0020 0,6895 0,0014
10775 TEODOLITO (CHP) H 0,0020 1,3612 0,0027
Total: 0,0791
MAQO DE OBRA
10037 AJUDANTE H 0,0040 16,7700 0,0871
12382 NIVELADOR H 0,0020 24,8600 0,0497
12445 TOPOGRAFO H 0,0020 30,3400 0,0607
Total: 0,1775
Total Simples: 0,26
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 0,07
Valor Geral: 0,33
C3182 - ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente Prego Total
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHIY H 0,0027 47,7689 0,131
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 0,0002 86,9932 0,0171
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA £ ESC. HP 155 (CHI) H 0,0000 75,8322 0.0000
10688 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHP) H 0,0169 157,3247 2,6529
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 {CHP) H 0,0096 282,4099 2,7133
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA £ ESC. HP 155 (CHP) H 0,0098 239,2961 2,3460
Total: ""—7560‘4‘
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0294 15,5500 0,4574
Totak 0,4574
Totail Simples: 8,32
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 2,23
Valor Garal: 10,55
C3180 - ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M - M3
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiente Prego Total
10576 CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 (CHI) H 0,0041 47,7689 0,1967
{0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 {CHI) H 0,0002 86,9932 0,0171
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA £ {:1SC. HP 155 (CHI) H 0,0000 75,8322 0,0000
10688 CAMINHAQ BASCULANTE 12 M3 (CHP) H 0,0253 1573247 3,9794
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) - H 0,0096 282,4099 2,7133
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA £ ESC. HP 155 (CHP) H 0,0098 239,2961 2,3460
Total: 9.2525
MAOQO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0204 15,5500 0,4574
@ Total: 04574
e Total Simples: 9,71
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 261
Vaior Geral: 12,32

R




C3146 - COMPACTAGAO DE ATERROS 100% P.N - M3 {

.

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficiente  Prego Thlal. e
10590 CAMINHAO TANQUE 8.000 [ (CH!) H 0,0000 48,6827 ‘\OQQ,OO .~
10610 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP, (CHH H 0,0018 55,8815 QO18
10625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0008 2,7079 0,0BEQ\_ ’
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000 76,5747 0,0000 ™ rreammmer
10667  TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0008 27,3511 0,0207
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP} H 0,0089 159,4976 14178
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP, (CHP) H 0,0026 170,9808 0,4483
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0037 4,0798 0,0150
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0044 218,3516 0,97085
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0037 97,4393 0,3594

Total: 3.3355

MAQ DE OBRA

12543 SERVENTE : H 0,0222 15,5500 0,3456
Total: 0,3456

Total Simples: 3,68

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,85%): 0,99

Valor Geral: 4,67

C0366 - BANQUETA/ MEIO FiO DE COMCRETO P/ VIAS URBANAS {1,00x0,35x0,15m) - M

MAQ DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12391 PEDREIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
12543 SERVENTE H 0,4000 15,5500 6,2200

Total: 12,4510

SERVIGOS ‘

CN588 CAl/\C/\O EM DUAS LEMAOS COM SUPERCAL M2 0,2500 4,4990 1,1248

C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,0200 41,2075 0,8242

C3127 AREIA ASFALTO USINADA A FRIC - AAUF (SITRANSP) M3 0,0030 72,2912 0,2169

C3251 CONFECGAO DE BANQUETA / MEIO 10 PRE-MOLDADA DE M 1,0000 36,3267 36,3267
CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM ARE!A M3 0,0007 369,0082 0,2584

PRODUZIDA

Total: 38,7509

Total Simples: 51,20

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,85%): 13,75

Valor Geral: 64,95

3065 - DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAC DERT - M

SERVICOS Unidade  Coeficiente Progo Totat
Co214 ARMADURA CA-25 MEDIA D=6,3 A 10,0mm KG 1,8500 14,6162 27,0400
C0588 CAIAGAQ EM DUAS DEMACS COM SUPERCAL M2 1,1000 4,4990 4,489

C1405 FORMA PLAMA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm M2 0,8500 116,3941 98,9350

C27y4 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,2200 41,2075 9,0657

Ca2¢e9 CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO M3 00770 352,8849 27,1490
{SITRANSP )

Total: 167.1385

@ . " . Total Simples: 167,14
INCLUSO

:ncargos Sociais:
Valor 8D (26,85%): 44,88

= Valor Geral: 242,02




C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm - M

i\

MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego e
12391 PEDREIRO H 0,1000 20,7700 2.@\0‘7»70
12543 SERVENTE H 0,4000 15,5500 6,22\0\0“\5“‘%“%{_

Total: 8,2970 N

MATERIAIS

12187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE: PA-1, DN= 800MM (NBR M 1.0000 195,5000 195,5000
Total: 195,5000

SERVIGOS

C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4) M3 0,3860 366,0827 141,3079
C/IAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

C1402  FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm M2 0.9000 58,5611 52,7050

PIGALERIA E BUEIROS CAPEADOS

C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4 COM AREIA M3 0,02c0 369,0982 11,0729

Total: 205,0858

Total Simples: 408,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,85%): 109,78

. Valor Geral: 518,66

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR [)= 20cm - UN

SERVICOS Unidade Coeficiente Prego Total
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4Y M3 2,62C0 366,0827 59,1367

C/AGREGADQS PRODUZIDOS (S/TRRANSP)
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSALA RESINADA, ESP.= 10mm M2 89,1200 58,5611 534,0772

PIGALERIA E BUEIROS CARPEADOS
N Total: 1.493,2139
Total Simples: 1.493,21
Encargos Sociais: INCLUSO
! Valor BDI (26,85%): 400,93
Valor Geral: 1.894,14
€3233 - REGUL.ARIZA(;AO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiente Prego Tolal
10590 CAMINHAO TANQUE 8.600 | (CHI) H 0,0011 48,6827 10,0549
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR A JTOPR. (CHI) H 0,0022 62,1534 0.,1371
10610 ~ COMPAC. PE DE'CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI) H 0,0017 55,8815 0,0946

10625 GRADE DE DISCOS (CHI) H 0,0004 2,7079 0.0010
10642 MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,6000 76,5747 0,0000
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI) H 0,0004 27,3511 0,0105
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 1 (CHP} H 0,0040 156,4976 0,6380
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0004 179,6523 0,0645
10723 COMPAC. PE DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP) H 0,0009 170,9808 0,1491
10739 GRADE DE DISCOS (CHP) H 0,0022 4,0798 0.0089
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0.0026 218,3516 0.5599
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP) H 0,0022 - 97,4393 0,2124

’ Total: 1,9300

MAO DE OBRA . . S

12543 SERVENTE 4 00128 15,5500 0,1994
Totai 0,994

Total Simples: 2,13

@» Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 0,57

Valor Geral; 2,70




€31235 - BASE S0OLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiante Prego
10590 CAMINHAQ TANQUE 8.030 | (CHI) H 0.0067 48,6827 2
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR, (CHI) H 0,0115 62,1534 0,712‘1\
10609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPRUPELIDO (CHH) H 0,0087 53,8329 0,4666
10642 MOTO NIVELADORA (CH) H 0,0041 76,5747 0,3165
10698 CAMINHAO TANQUE 8.000 I (CHP) H 0,0067 159,4976 1,0633
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0019 179,56523 0,3352
10722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0047 166,4413 0,7767
10756 MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0092 218,3516 2,0088
Total: 6.0044
tMAQ DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0400 16,5500 0.6220
Total 06220
SERVICOS
C3139 ERITA PRODUZIDA PARA BASES o M3 04610 © ' 75,8683 34,9753
C3160 DESMATAMENTO DE JAZIOA ) o M2 0,7C00 0,3577 0,2504
C3211 ESCAVAQAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 1,0030 4,1417 4,1542
C3218 EXPURGO DE JAZIDA . M3 0,1400 3,1441 0,4402
C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS M3 1,1000 14,4034 15,8437
: : Total: 55,6638
Total Simples: 62,29
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 16,72
) Valor Geral: 79,01
C4161 - TRANSPORTE LOCAL COM DTM SUPERIOR A 30,00KM (Y=0,52%+0,97) SOLO PARA BASE DMT = 40,6 KM
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiente Prego Tetal
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE UN 0,9700 1,0G00 0,9700
12896 TRANSPORTE TxKM 0,5136 1,6000 0,51858
Total de’ 1,4866
Formula : Y = 0,_@_;
0,97
DMT: ™ 40,6000
Towal: | 22,0830
Total Simplas: 22,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 5,92
Valor Geral: 28,01
C4161 - TRANSPORTE |LCCAL COM DMT SUPERIOR A 30,00 KM V=0,62X+0,97) BRITA DMT = 50,2 KM
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) . . . Unidade  Coeficiante Prego Tolai
12897 CONSTANTE DO TRANSPORTE - ’ UN 0,9700 1,0000 0,9700
12896 TRANSPORTE TxKM 0,5186 1,0000 0,5186
Totat de” 1,4886
Fomula: Y = G,52% +
0,97
OMT:  50.2000
Total: 27,0740
Tctal Simples: 27,07
Encargos Socials: INCLUSO
Valor EDI (26,85%): 7.27
Valor Geral: 34,34
C2143 - TRANSPORTE LLOCAL COM DTM ATE 4,00KM (Y=0,93X+0,97) BASE SOLO BRITA DMT= 0,2KM
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) e e e . .. Unidade Cocfciente ., Prego Totaf.
i2897 CONSTANTE DO TRANSPORTE - : B T OUN 0,9711 - 1,0000 09711
12896 TRANSPORTE TxKM 30,9323 1,0000 0,9323
’ Totalde  1.0034

. Formula: Y = 0,93x +
@ 0,97

DMT

0,0200

Total Simples:
Encargos Sociais:
Valor BDI (26,85%):
+ Valor Geral:

RS

Den ety ohvimeds

INCLUSO
0,27
C 1,28
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€3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm {35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO - M@~

Coeficiente Prego

MAO DE OBRA Unidade Total,
10445 CALCETEIRO H 0,7500 20,7700 15.;’?"7&\ .
12543 SERVENTE H 1,0000 15,5500 15,5500 ™ s

Tatal: 31,1275

MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,1500 74,7200 11,2080
10805 CIMENTO PORTLAND KG 4,5000 0,5600 2,5200
17004 PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO & INTERTRAVADO DE 16 M2 1,0500 38,8000 40,7400

FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO
Total: 54,4680
Total Simples: 85,60
Encargos Sociais: INCLUSO
Vator BDI (2€,85%): 22,98
. ) . ) Valor Geral: 108,58

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA - M2

MAQO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
12643 SERVENTE H 0,0780 15,5500 1,1663

Total: 11662

Total Simples: 1,17
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (26,85%): 0,31
Valor Geral: 1,48

©
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»  SERVIGOS PRELIMINARES <l ;7§

SEINFRA - S| C1937 | PLACAS PADRAO DE OBRA | UNIDADE: M2

As placas relativas s obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela &s tratante ou progragpé

de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execucao da obra em locais indicados pela fiscalizaqggg;_fy\spfécazs
de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado.

Concluida a obra, a fiscalizagao deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou 0 seu recolhimentc,
pela contratada. '

SEINFRA - S| C2873 | LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) | UNIDADE: M2

Alocagéo e o nivelamento serdo executados com teodolito, nivel, estagéo total ou GPS de alta precisgo.

Devera ser executado a locagéo e o nivelamento da obra de acordo com ¢ projeto.

Deveré ser aferida as dimensdes, os alinhamentos, os dngulos e de quaisquer outras indicagbes constantes no projeto com as reais
condicdes encontradas no local.

A ocorréneia de erros na locagao da obra projetada implicaria, para o executante, obrigagéo de proceder por sua conta e nos prazos
contratuais, as modificagdes, demoligbes e reposicfes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo, ficando além disso.
sujeito a sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e a presente especificagéo
técnica.

b MOVIMENTO DE TERRA

SEINFRA - S| C3182 | ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT ATE 200M | UNIDADE: M3

Esta escavagdo é usada na execucéo de cortes, onde os transportes do material escavado percorrem limites de distancia pré-
definidos ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto que definem a largura ou em secdes mistas onde o materid
do corte € langado no aterro lateral.

Os Materiais de 12 categoria compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, pigarras (termo regional referente
a material granular formado geraimente por fragmentos de rocha alterada ou fraturada), saibros (termo regional referente a materia
granular composto geralmente por areia e silte proveniente da alteragdo de rochas ou argila, rochas em adiantado estado de
decomposicao e seixos rolados ou ndc, com didmetro maximo inferior a 0,15 m.

Os materiais serdo escavados com emprego de Escavadeira Hidraulica e Transportados com Caminh&o Basculante.

Este servigo sera medido pelo volume geométrico do material extraido, medido no corte, em metros clbicos, utilizando-se as sectes
transversais.

SEINFRA - S| 3180 | ESCAVAGAO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M | UNIDADE: M3

Esta escavagéo é usada na execugdo de cortes, onde os fransportes do material escavado percorrem limites de distancia pré-
definidos ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢des do projeto que definem a largura ou em se¢Bes mistas onde o materid
do corte é langado no aterro lateral.

Os Materiais de 1% categoria compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar, pigarras (termo regional referente
a material granular formado geralmente por fragmentos de rocha alterada ou fraturada), saibros (termo regional referente a materia
granular composto geraimente por areia e silte proveniente da alteragio de rochas ou argila, rochas em adiantado estado de
decomposicao ¢ seixos rolados ou ndo, com didgmetro maximo inferior a 0,15 m.

Os materiais serdo escavados com emprego de Escavadeira Hidraulica e Transportados com Caminhao Basculante.

Este servigo sera medido pelo volume geométrico do material extraido, medido no corte, em metros cibicos, utilizando-se as segdes.
transversais,

SEINFRA - S| C3146 | COMPACTAGCAO DE ATERROS 100% P.N | UNIDADE: M3

O espalhamento dos materiais depositados na plataforma se fara com Motoniveladora. O espalhamento sera feito de modo que ¢
camada fique com espessura constante. N&o poderdo ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superiores &
20,0cm nem inferiores a 15,0cm.

[
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A compactagdo do aterro deve ser executada preferencialmente com rolo liso vibratério autopropulsor isoTBdgrpente ouen

combinagdo com ralo vibratério pé-de-cameiro autopropulsor (pata curta) em velocidade apropriada para o tipo de equipament
empregado e material a ser compactado. No acabamento deve ser também utilizado o rolo pneumético.

O nimero de passadas do rolo compactador devera ser o necessario para atingir o grau de compactago especificado. Cada
passagem do rolo dever4 cobrir toda a extenséo de cada faixa a ser compactada, com recobrimento lateral da faixa seguinte de o
minimo 30 centimetros.

As camadas soltas deverdo apresentar espessura méxima de 30 cm e serem compactadas a um grau de 100% do Proctor Norma,
devendo ser umedecidas e homogeneizadas, quando necessario.

Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material sera compactado, serdo utilizados carros tanques para umedecimentc,
motoniveladora e grade de discos para homogeneizaggo da umidade e uma possivel aeragéo. A faixa de umidade para compactagéo
ter4 como limites (hot = 2,0)% e (hot + 1,0)%. E muito importante uma perfeita homogeneizagdo da umidade para uma boa
compactagao.

» SERVICOS DE DRENAGEM

SEINFRA - S| C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00%0,35x0,15m) | UNIDADE: M

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos materiais € métodos executivos
empregados, as disposi¢des da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR 5735 e NBR - 5736.

Dever&o atender, ainda, as seguintes condigdes:

Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

Resisténcia a compress&o simples; (25 MPa).

Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resuitante do contato direto com as formas metalicas.
N&o seréo aceitas pegas com defeitos construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Seréo escavadas valas para fixagdo das banquetas, apos a execugdo da escavagdo os meios-fios serdo posicionados, de forma
nivelada e alinhada. As guias serdo escoradas no aterro das calgadas laterais. O rejuntamento devera ser executado com argamassa
de cimento e areia, trago 1:4.

SEINFRA - S| C3065 | DESCIDA D'AGUA DE CONCRETO ARMADO PADRAO DERT | UNIDADE: M

As entradas e Descidas d'agua de concreto deverdo ser moldadas in loco atendendo ao disposto nos projetos especificos e
desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas:

a) Escavagéo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensées indicadas no projeto;

b) Para uniformizag&o da base para apoio do dispositivo recomenda-se a execugéo de base de brita para regularizacéo;

¢) Instalagdo das formas e cimbramentos;

d) Langamento, vibragdo e cura do concreto;

e) Retirada das guias e formas laterais;

f) Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, trago 1:3, em massa.

SEINFRA - § | C0919 | CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UNIDADE: M

Os Bueiros Tubulares de Concreto podem ser executados em linhas simples, duplas ou triplas, sendo constituidos pelos seguintes
elementos:

- Bergos de concreto ciclopico ou em alvenaria de pedra argamassada;

- Tubos de concreto armado;

A escavagao das trincheiras necessarias a moldagem dos bergos, por processo manual ou mecanico, devendo ser prevista uma
largura superior em 30cm a do bergo para cada lado. Os seguintes aspectos devem ser também observados:
+  Aescavacdo deve ser executada de forma a garantir a seguranga dos operarios envolvidos;
e  Execugdo do reaterro, preferencialimente com o proprio material escavado quando seja de boa qualidade. A
compactagéo do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de no maximo 15cm de espessura, po-
meio de sapos mecénicos, placas vibratérias ou soquete manuais. Este servigo sera medido por (m3) e liberado pela
FISCALIZACAQ.

@
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SEINFRA - S| C0424 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm | UNIDADE: UND o T
As bocas para bueiro serdo executadas com concreto ciclépico com Fek minimo de 11Mpa, com 30% de pedra dé\\méo, alvenaria
pedra argamassada ou alvenaria de vedacdo assentado em uma vez “deitado”. . e
Execugao das bocas de montante e jusante. Caso as bocas de montante sejam do tipo caixa coletora de sarjetas (bueirB“de*‘-gréi‘d“E )

ou de talvegue (bueiro de grota) devem ser atendidos procedimentos executivos previstos na especificagéo correspondente a

estes dispositivos. As bocas tipo "nivel de terra” devem ser executadas com concreto cicldpico.

Concluidas as bocas, devem ser verificadas as condicdes de canalizagdo a montante e jusante da obra. Todas as erosdes
encontradas e que possam vir a comprometer o funcionamento da obra devem ser tratadas com enrocamento de pedra arrumada oJ
por solugdes especificas do projeto.

A soleira da boca do bueiro deve ter sempre seu nivel coincidente com o nivel do terreno.

Este servigo sera medido por (und) e liberado pela FISCALIZACAQ.

/w""'"“;—\._‘ .
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»  PAVIMENTAGAO DO SISTEMA VIARIO

SEINFRA - S| C3233 | REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO | UNIDADE: M2
A Regularizaggo do Subleito & o Servigo executado na camada superior de Terraplenagem destinado a conformar o leito estradal,
transversal e longitudinalmente, de modo a torné-lo compativel com as exigéncias geométricas do Projeto. Esse servico consta
essencialmente de cortes e/ou aterros até 0,20m, de escarificagio e compactagio de modo a garantir uma densificagao adequada
e homogénea nos 0,20m superiores do subleito.
Os materiais empregados na Regularizagdo do Subleito serdo, em principio, os correspondentes aos da camada superior da
Terraplenagem. Quando for necessario a adigdo de materiais, estes materiais deverdo vir de Ocorréncias previamente estudadas.
Em qualquer caso, os materiais deverao obedecer aos seguintes limites:

- Didmetro Maximo de particula igual ou inferior a 50,8mm (2.

- CBR (Indice de Suporte Califérnia) para energia do Proctor Normal (DNER-ME 129-A), igual ou superior ao do material considerad»
no dimensionamento do Pavimento (CBR de Projeto).

- Expans@o, medida no ensaio de indice de Suporte California (CBR) - (DNER-ME 49) — para energia do Proctor Normal, inferior o4
igual a 2,0%.

SEINFRA - § | C3135 | BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP) | UNIDADE: M3

Esta especificagdo se aplica & execugdo de bases granulares, constituidas de camadas de solos, misturas de solos e materiais
britados, ou produtos totais de britagem.

As bases constituidas de solo e material britado s3o comumente designadas de “solo-brita’, e as constituidas exclusivamente de
produtos de britagem, bases de brita granulada.

A base sera executada com materiais que preenchem os seguintes requisitos;

a)  Deverdo possuir composigdo granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro a seguir:

TIPOS DE FAIXA 01 FAIXA 02
PENEIRAS A B c D E F-
27 100 100 - - - -
1" - 75-90 100 100 100 100
3/8” 30-65 40-75 50 - 85 60— 100 - -
N° 04 25-55 30 - 60 35-65 50 - 85 55100 70 - 100
N° 10 15 - 40 20-45 25-50 40-170 40 - 100 55-100
N° 40 §-20 1530 15-30 2545 20 - 50 30-70
Ne 200 2-8 5-20 5-15 10 - 25 6-20 8-25
b)  Afragdo que passa na peneira n® 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e indice de plasticidade

inferior ou igual a 8%, quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia devera ser maior que 30%.

@
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¢) A percentagem do material que passa na peneira n° 200 nao devera ultrapassar 2/3 da porc \ﬁtagem que %a/ssa na/
peneira n° 40. . o
d) O indice de suporte Califérnia ndo devera ser inferior a 60% e a expansdo maxima sera de 0,5% determifiados
segundo o método do DNER-ME 49-64 e com a energia do método DNER-ME 48-64.

e) O agregado refido na peneira n® 10 deve ser constituido de particulas duras e duréveis, isentas de fragmentos moles
alongados ou achatados, isento de material vegetal ou outra substancia prejudicial. Quando submetido ao ensaio Los
Angeles, ndo devera apresentar desgaste superior a 55%.

Em relagdo aos equipamentos, Sao indicados os seguintes tipos para a execugéo da base:
a) Motoniveladora com escarificador;
b) Carro-tanque distribuidor de agua;
¢) Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratério e pneumético;
d) Grade de discos.

Além desses poderdo ser usados outros equipamentos aceitos pela fiscalizago.

Na execugao, compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizagao, umedecimento ou secagem, compactagéo e
acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente preparada na desejada, nas quantidades que permitam
apds compactagao atingir a espessura projetada.

Os materiais de base ser&o explorados, preparados e de acordo com as especificagbes complementares.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura superior a 20 cm, estas seréo subdivididas em camadas
parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A espessura minima de qualquer camada de base sera de 10 cm, apos
a compactagao.

O grau de compactagéo devera ser no minimo 100%, em relagio a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio
DNER-ME 48-64, e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima de ensaio +- 2%.

SEINFRA - §| C4161 | TRANSPORTE LOCAL COM DTM SUPERIOR A 30,00KM (Y=0,52X+0,97 | UNIDADE: T

Os caminhes, tipo basculante para o transporte de diversos materiais, deve ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solucio de cal, de modo a evitar a aderéncia da
mistura as chapas.

SEINFRA - § | C3143 | TRANSPORTE LOCAL COM DTM ATE 4,00KM (Y=0,93X+0,97) | UNIDADE: T /
Os caminhdes, tipo basculante para o transporte de diversos materiais, deve ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas,
ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, éleo cru fino, dleo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia da

mistura as chapas.

SEINFRA - S| C3782 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGC:
PESADO | UNIDADE: M2

Piso intertravados s&o elementos pré-fabricados de concreto de com formato que permite transmissao de esforcos. Para o bom
funcicnamento do piso deve-se observar os seguintes elementos:

Confinamento:

O confinamento externo € constituido por um passeio associado a meio~fio de concreto especificado a seguir.

Assentamento;

Os blocos s&o assentados diretamente sobre a camada de areia previamente rasada. Cada bloco & pego com a méo, encostado
firmemente contra os outros ja assentados, para ent&o deslizar verticalmente até tocar no colch&o. O cuidado na colocacdo permite
que se tenha a junta com abertura minima: em média de 2,5 mm, quando a abertura ficar maior, é possivel fecha~la com batidas de
marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direg&o aos blocos ja assentados. Os Blocos ndo devem ser golpeados ne
vertical para que fiquem rentes entre si: os golpes devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o
alinhamento.

Em pistas inclinadas é aconselhavel executar a colocago de baixo para cima. Compactagéo Inicial As atividades de compactagao
s&0 realizadas sobre o piso com o uso de vibrocompactadora e/ou placas vibratérias.

@
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Na primeira etapa de compactagao, a vibrocompactadora efou placa vibratoria passa sobre o piso pelo menkg-duas veze@'@m
. ~ . . . . . . . . . e
dire¢Ges opostas: primeiro completa-se o circuito num sentido e depois no sentido contrario, com sobreposi¢as.dos percursos pare
evitar a formagéo de degraus.

Y,

R

A compactacéo e o rejuntamento com areia fina avangam até um metro antes da extremidade fivre, ndo-confinada, na qual
prossegue a atividade de pavimentagao.

Esta faixa ndo compactada s6 é compactada.junto com o trecho seguinte.

Caso haja quebra de pegas na primeira etapa de compactagéo, & preciso retira-las com duas colheres de pedreiro ou chaves de
fenda e substitui-las; isso fica mais facil antes das fases de rejunte e compactagéo final.

Rejuntamento:

O rejuntamento com p6 de pedra diminui a permeabilidade do piso de 4gua e garante o funcionamento mecanico do pavimento. Pc
iss0 & preciso utilizar materiais e m3o-de-obra de boa qualidade na selagem e compactacéo final. Com rejunte mal feito os blocos
ficam soltos, o piso perde travamento e se deteriora rapidamente.

Na hora da colocagéo, o po precisa estar seca, sem cimento ou cal: nunca se utiliza argamassa porque isso tornaria o rejunte
quebradigo.

Quando a areia estiver muito molhada, pode-se estendé-la em camadas finas para secar ao sol ou em area coberta.

O pd de pedra € posta sobre os blocos em camadas finas para evitar que sejam totaimente cobertos.

O espalhamento ¢ feito com vassoura até que as juntas sejam completamente preenchidas.

Compactagdo Final;

A compactagdo final é executada da mesma forma que o indicado para primeira etapa dessa atividade.

Deve-se evitar o aclimulo de pé de pedra, para que ela n3o grude na superficie dos blocos, nem forme saliéncias que afundem os
blocos quando da passagem da vibrocompactadora e/ou placa vibratéria.

E preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratéria em diversas direcdes, numa atividade que se desenvolve por
trechos de percursos sucessivos.

Encerrada esta operagéo o pavimento pode ser aberto ao frafego. Se for possivel, deixar o excesso da areia e po de pedra do
rejunte sobre o piso por cerca de duas semanas, o que faz com que o trafego contribua para completar o selado das juntas.

SEINFRA - S | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA | UNIDADE: M2
Limpeza final em toda extens&o da obra apés o termino de todos os servigos.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

... ART OBRA / SERVICO
© {*N° CE20220927366

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

INICIAL

e 1. Responsavel Técnico s
FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINO AN
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL \\\\ RNP: 70615@44325

“Registro: 323691CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Municipio de Aracati CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46
RUA Santos Dumont N° 1146
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000

ART Vinculada: CE20190585019
Contrato: Nao especificado Celebrado em:
Valor: R$ 501.755,29 Tipo de conlratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acédo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

e 3. Dados da Obra/Servigo

DISTRITO FONTAINHA N SN

Complemento: Bairro: FONTAINHA

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000

Data de Inicio: 27/01/2022 Previsdo du 1érmino: 30/06/2022 Coordenadas Geograficas: -4.618434, -37.605058
Finalidade: Infraestrutura Cddigo: Néo Especificado

Proprietario: Municipio de Aracati CPF/CNPJ: 07.684.756/6001-46

e 4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > #4.2.1.1 - 2.709,54 m2
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS
35 - Eleboragdo de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 2.709,54 m2

PAVIMENTACAO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Apos a concluséo das ativiiades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

..... — 5. Observagées
PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO NA LOCAILIDADE DE FONTAINHA, NO MUNICIPIO DE ARACAT!

6. Declaragbes |

~ Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

.. 7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE !;
O "2 I;
. 8. Assinaturas " ! z\ I C[V Qé\atxﬁ»&!{\ a(f' L‘ k2
Declaro serem verdadeiras as informagées acima FILIPE DE OLIVEIRA DO AMOR DIVINQ - CPF: (648.489.733-00

) de de % g / ,/

Local data W Aracati - CNPJ: 07.684.756/0001-46
____________ 9. informagdes )

&
" AART ¢ valida somente quando quitada, mediante apresentagdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea,

— 10. Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 31/01/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Niimero: 8215120751

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce sitac.com,bripublico/, com a chave: 8yzzY
Impresso em: 07/02/2022 as 08:23:30 por: ity 189 127 35 210
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AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

XIl.

PECAS GRAFICAS

!



PREFEITURA DO

i ARACATI

ALEGRIA DE SER ARACATIENSE
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PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO NA LOCALIDADE DE
, FONTAINHA NO MUNICIPIO DE ARACATI-CE

PROJETOS

PRACHAS:

1/4 — PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PERFIL LONGITUDINAL,
ESTACA 0+0,00 A 19+9,47;

2/4 - SECAO TIPO DE PAVIMENTACAO;

3/4 - SECAO TIPO DE TERRAPLENAGEM;

4/4 — PROJETO DE DRENAGEM DIAMETRO 800MM 12,00metros
ESTACA 4+16.05;




