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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O projeto de sinalização foi definido teve como objetivo a melhoria da identificação das 

distâncias percorridas nas rodovias municipais, através da implantação de marcos 

quilométricos em todas as vias rurais principais denominadas AR, conforme plantas em 

anexo. Entende-se que essas intervenções irão melhorar a orientação dos deslocamentos 

entre as zonas rurais e a Sede do Município. 

 

2. SINALIZAÇÃO 
Adotou-se como regra geral a utilização de placas em material em aço galvanizado, visando 

garantir uma maior durabilidade da sinalização, visto que esse material tem se mostrado 

resistente em outros projetos semelhantes já executados no Estado do Ceará. Além disso, 

adotou-se a adoção de pintura/película refletiva para os símbolos, tarjas, orlas e textos 

inscritos nas placas e uma superfície antipichante, objetivando os seguintes aspectos: a 

melhor visualização noturna da placa e a mitigação de ações de vandalismo, 

respectivamente. 

 

Dimensões definidas para as placas: 

 Placa de identificação de marco quilométrico: formato específico, conforme projeto 

anexo, cujo contorno pode ser inserido em um retângulo de 40cm por 50cm; 

 

As inscrições nas placas (tarjas, orlas, legendas e símbolos) devem ser adotadas de acordo 

com os manuais de sinalização de trânsito do CONTRAN, e com as dimensões acima 

descritas. 

 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das 

placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal, e devem 

ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e 

apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte 

devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou 

deslocamento da mesma. 

 

As placas de indicação dos marcos quilométricos devem ser implantadas a cada 1,0 (um) 

quilômetro, em todas as ARs, iniciando sempre no seu extremo mais ao norte seguindo para 



o sul, ou no seu extremo mais leste seguindo para o oeste. Ao adentrar em áreas urbanas 

densas deve-se interromper a colocação dos marcos, iniciando-se logo em seguida, 

contudo, a indicação quilométrica deve considerar a extensão total do trecho que não foi 

sinalizado, de forma a garantir que a extensão real do trecho percorrido.    

 

3. DESCRIÇÃO DAS ARs 
3.1. AR-010 
Do Cumbe seguindo pela Av. Abelardo Gurgel Costa Lima até o cruzamento com Rua 

Dragão do Mar; 

Pavimentação: Asfáltica 

Extensão: 9,48 km 

Verificação in loco: 10 km até final do asfalto 

 

OBS.: Temos um trecho de área urbana, na sede do município (Av. Abelardo Gurgel Costa 

Lima), segundo memorial descritivo ao adentrar em áreas urbanas densas deve-se 

interromper a colocação dos marcos, iniciando-se logo em seguida, contudo deve-se 

considerar toda a extensão. 

 Da Rua Dragão do Mar até o Rodoanel de Aracati 1,26 km (área urbana); 

 
 

3.2. AR-020 
De Canoa Quebrada (CE-505) seguindo pelo Sítio Beirada, Vila São Rafael, Av. Armando 

Praça até o cruzamento com Rua Dragão do Mar; 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 9,64 km; 

OBS.: Temos dois trechos de área urbana, primeiro trecho em Canoa Quebrada, vias 

bastantes estreitas, segundo trecho na sede do município (Vila São Rafael e Av. Armando 

Praça), segundo memorial descritivo, ao adentrar em áreas urbanas densas deve-se 

interromper a colocação dos marcos, iniciando-se logo em seguida, contudo deve-se 

considerar toda a extensão. 



 Da Rua Dragão do Mar até Rodoanel de Aracati 1,5 km (área urbana); 

 Da CE-505 a início da estrada do Sítio Beirada 0,80 km, Canoa Quebrada, trecho 

bastante estreito (área urbana); 

 

 

3.3. AR-030: 
Da BR-304 (Alto da Cheia), passando pelo Cajueiro até a BR-304 sede do município de 

Aracati (Cruzamento com Rua Paula Ney); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 5,58 km; 

OBS.: Início na BR-304 no Alto da Cheia, passando pelo Cajueiro até a BR-304 sede do 

município de Aracati, cruzamento com Rua Paula Ney. 

 

3.4. AR-040 
Da Vila São José, passando pela Timbáuba, Morrinhos, Aroeira Vilany I até Aroeira Vilany II 

(Próximo a ponte); 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra; 

Extensão: 11,70 km; 

OBS.: Início na Vila São José, passando pela Timbáuba, Morrinhos, Aroeira Vilany I até 

Aroeira Vilany II (Próximo a ponte); 

 
 

 



3.5. AR-050 
Da AR-040, passando pelo Canapum, Venâncio, Cantinho de Cima até o Córrego dos 

Gondins; 

Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 12.07 km; 

OBS.: Início na AR-040, passando pelo Canapum, Venâncio, Cantinho de Cima até AR-105 

(Córrego dos Gondins); 

 
 

3.6. AR-060 
Da BR-304 (Pedregal), passando pela Pedra Redonda até a Mãe Branca (Terreno da 

Cerâmica); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 4.19 km; 

OBS.: Início na BR-304 (Pedregal), passando pela Pedra Redonda até a Mãe Branca 

(Terreno da Cerâmica). 

 
 

3.7. AR-101 
Da CE-371 (Acesso a Praia de Quixaba), passando pela Praia de Fontainha até a AR-465 

(Via de ligação ao São Chico e Praia de Retirinho); 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra (posteriormente calçamento – Fontainha); 

Extensão: 11,70 km; 

OBS.: Início na CE-371 (Acesso a Praia de Quixaba), passando pela Praia de Fontainha até 

a AR-465 (Via de ligação ao São Chico e Praia de Retirinho). 



 
 

3.8. AR-105 
Da CE-371 (Tábua Lascada), passando pelo Córrego dos Gondins até a Barreira dos Vianas 

(final do calçamento – divisa com Itaiçaba); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 9,12 km; 

OBS.: Início na CE-371 (Tábua Lascada), passando pelo Córrego dos Gondins até a 

Barreira dos Vianas (final do calçamento – divisa com Itaiçaba). 

 
 

3.9. AR-125 
Da BR-304 (Córrego dos Fernandes), passando por Santa Tereza, Lagoinha, Lagoa do 

Troco até a AR-245 (Canal do Trabalhador); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 8,79 km; 

OBS.: Início na BR-304 (Córrego dos Fernandes), passando por Santa Tereza, Lagoinha, 

Lagoa do Troco até a AR-245 (Canal do Trabalhador). 

 
 



3.10. AR-145 
Da AR-125 (Santa Tereza), passando pelo Canal do Trabalhador, Lagoa da Quixaba até 

limite do município (com Itaiçaba), pouco após ligação com AR-222 de acesso ao Jirau; 

Pavimentação: Asfáltica e um pequeno trecho de estrada de terra final da AR-145; 

Extensão: 8,85 km; 

OBS.: Início na AR-125 (Santa Tereza), passando pelo Canal do Trabalhador, Lagoa da 

Quixaba até limite do município, pouco após ligação com AR-222 de acesso ao Jirau. 

 
 

3.11. AR-155 
Da Lagoa do Preá (Divisa com Fortim) até a BR-304 (Lagoa dos Encantos); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e pequeno trecho de Estrada de Terra; 

Extensão: 5,24 km; 

OBS.: Início na Lagoa do Preá (Divisa com Fortim) até a BR-304 (Lagoa da Cruz). 

 
 

3.12. AR-165 
Da AR-155 (Lagoa do Preá), passando pela Pedreira, Lagoa dos Ferreiras, Lagoa dos 

Porcos, BR-304, Lagoa Nova, Lagoa do Teodósio, Lagoa do Cedro até AR-222 (Lagoa do 

Pedro); 

Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 19.19 km; 

OBS.: Início na AR-155 (Lagoa do Preá), passando pelo terreno da Pedreira, saindo na 

Lagoa dos Ferreiras, seguindo por Lagoa dos Porcos, BR-304, Lagoa Nova, Lagoa do 

Teodósio, Lagoa do Cedro até AR-222 na Lagoa do Pedro. 



 
 

3.13. AR-185 
Do final do asfalto defronte igreja católica na comunidade de Aroeiras, até BR-304; 

Pavimentação: Asfáltica; 

Extensão: 2,17 km; 

OBS.: Início no final do asfalto defronte igreja católica na comunidade de Aroeiras, até BR-

304. 

 
 

3.14. AR-222 
Da AR-145, passando pelo Jirau, Lagoa do São João até AR-165 (Lagoa do Pedro); 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 8,22 km; 

OBS.: Início na AR-145, passando pelo Jirau, Lagoa do São João até AR-165 (Lagoa do 

Pedro). 

 
 

3.15. AR-245 
Da CE-123 (próximo a Serra do Ererê), via as margens do Canal do Trabalhador, passando 

pela entrada do Córrego dos Macacos até Lagoa do Teodósio; 



Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 17.11 km; 

OBS.: Início na CE-123 (próximo a Serra do Ererê), via as margens do Canal do 

Trabalhador, passando pela entrada do Córrego dos Macacos até Lagoa do Teodósio 

(divisa com Palhano). 

 
 

3.16. AR-288 
Da AR-145 (próximo a Lagoa dos Currais), seguindo até Lagoa do Juá; 

Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 3,56 km; 

OBS.: Início na AR-145 (próximo a Lagoa dos Currais), seguindo à comunidade de Lagoa do 

Juá. 

 
 

3.17. AR-290 
Da CE-123 (próximo ao acesso a comunidade de Tabuleiro do Cabreiro) até AR-125, na 

comunidade de Santa Tereza; 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra; 

Extensão: 3,98 km; 

OBS.: Início na CE-123 (próximo ao acesso a comunidade de Tabuleiro do Cabreiro) até 

AR-125 na comunidade de Santa Tereza. 



 
 

3.18. AR-295 
Da AR-105 (via de acesso a comunidade de Barreira dos Vianas), passando pela Varzinha 

até CE-371 (Boca do Forno); 

Pavimentação: Estrada de Terra e Calçamento; 

Extensão: 5,62 km; 

OBS.: Início na AR-105 (via de acesso a comunidade de Barreira dos Vianas), passando 

pela Varzinha até CE-371 (Boca do Forno). 

 

 

3.19. AR-405 
Da Praia de Lagoa do Mato até BR-304 (Córrego do Retiro); 

Pavimentação: Asfáltica e calçamento; 

Extensão: 4,34 km; 

OBS.: Início na Praia de Lagoa do Mato até BR-304 (Córrego do Retiro). 

 
 

 

 



3.20. AR-425 
Da BR-304 (próximo ao Córrego do Retiro), passando pelo Córrego da Ubaranas, Tanque 

Salgado até AR-040; 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra; 

Extensão: 11,87 km; 

OBS.: Início na BR-304 (próximo ao Córrego do Retiro), passando pelo Córrego da 

Ubaranas, Tanque Salgado até AR-040. 

 
 

3.21. AR-426 
Da AR-425 até a comunidade de Tanque Salgado II; 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra; 

Extensão: 5,58 km; 

OBS.: Início na AR-425 até a comunidade de Tanque Salgado II (final de via trafegável). 

 
 

3.22. AR-445 
Da AR-426, passando pela comunidade de Quinderé II até Quinderé (final de via trafegável); 

Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 9,66 km; 

OBS.: Início na AR-426, passando pela comunidade de Quinderé II até Quinderé (final de 

via trafegável). 



 

 

3.23. AR-465 
Da Praia de Retirinho, passando pela comunidade de São Chico até BR-304; 

Pavimentação: Asfáltica; 

Extensão: 5,18 km; 

OBS.: Início na Praia de Retirinho, passando pela comunidade de São Chico até BR-304. 

 
 

3.24. AR-485 
Próximo a BR-304 (Divisa com Icapuí), passando por Baixas até Lagoa de Dentro; 

Pavimentação: Asfáltica e Estrada de Terra; 

Extensão: 8,64 km; 

OBS.: Início próximo a BR-304 (Divisa com Icapuí), passando por Baixas até Lagoa de 

Dentro. 

 
 

 



 

3.25. AR-495 
Da comunidade de Ilha do Meio, passando pelas comunidades de Quatro Bocas, Cacimba 

Funda até BR-304; 

Pavimentação: Estrada de Terra; 

Extensão: 13,03 km; 

OBS.: Início na comunidade de Ilha do Meio, passando pelas comunidades de Quatro 

Bocas, Cacimba Funda até BR-304. 

 
 

3.26. AR-496 
Divisa com Icapuí (Gravier), passando pelas comunidades de Tanque do Lima, Mata Fresca, 

Cacimba 

Funda, Cajazeiras, Assentamento Campos Verdes até Assentamento Bernardo Marinho; 

Pavimentação: Asfáltica, Calçamento e Estrada de Terra; 

Extensão: 14,95 km; 

OBS.: Início na Divisa com Icapuí (Gravier), passando pelas comunidades de Tanque do 

Lima, Mata Fresca e Cacimba Funda 

 
 

 

 

 

 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
Foram elaborados os quantitativos, a partir dos projetos de sinalização em anexo e os 

valores de referência para cada item orçado foram os da Tabela 027.1 SEINFRA, na data 

base 18 de fevereiro de 2022 (com desoneração); o custo total dos serviços, desonerados, 

considerando o km zero de cada rodovia, desconsiderando a área urbana, considerando 

20,18% como sendo o total dos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, ficou em R$ 

86.176,34 (oitenta e seis mil, cento e setenta seis reais e trinta e quatro centavos), conforme 

pode ser observado na Tabela 1 a seguir; a Tabela 2 apresenta o detalhamento do cálculo 

desse DBI. 

 
Tabela 1: Orçamento da sinalização de indicação. 

ITEM CÓD TALELA SEM 
DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO 
UNIT. R$

CUSTO 
DIRETO (R$)

PREÇO DE 
VENDA (R$)

1 C3286 SEINFRA           Marco quilométrico refletivo em aço galvanizado c/película anti-pichante m2 96.00      711.48    68,301.77   17,874.57 26.17% 86,176.34  
86,176.34 

BDI                                         
R$               %

PREÇO DE VENDA TOTAL  



COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

A composição e a fórmula de cálculo do BDI podem ser observadas na Tabela 2, considerando 

a desoneração dos encargos sociais na mão-de-obra.  

 

Tabela 2: Composição do BDI, com desoneração. 

 

BDI/LDI 26,17%

Percentuais adotados
administração central (AC) 4,01%
Seguro e Garantia (SG) 0,40%
Riscos e Imprevistos (R) 0,56%
despesas financeiras (DF) 1,10%
lucro (L) 7,30%
tributos (I) 5,25%
CPRB 4,50%

DESONERADO

 

BDI = { [ (1 + (AC+SG+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I-CPRB) } -1 

 



COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS 

Unidade Coef iciente Preço Total
I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H 0.9000 43.8600 39.4740

I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0.1000 127.8840 12.7884

Total: 52.2624

I0498 CARPINTEIRO H 0.1000 20.7700 2.0770

I2543 SERVENTE H 1.0000 15.5500 15.5500

Total: 17.6270

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M 3.0000 17.3300 51.9900

I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" UN 4.0000 0.4800 1.9200

I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" UN 2.0000 0.8300 1.6600

I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" M 1.0000 8.2200 8.2200

I2573 PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-
PICHANTE

M2 1.0000 571.7300 571.7300

Total: 635.5200

C3268 M3 0.0180 337.0759 6.0674

Total: 6.0674

711.48

INCLUSO

0.00

711.48

C3286 - MARCO QUILOMÉTRICO REFLETIVO EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

MAO DE OBRA

MATERIAIS

SERVIÇOS
CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO 
(S/TRANSP.) 

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:  
 

 

 

 

 



QUANTITATIVOS E MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

placas  a ca da 1,0 km, com o km 0, des cons iderando á rea urbana

descrição área (m2) quant. (un.) quant. total (m2)

marcos  qui lométricos 0.40 x 0.50 0.20 480 96.00                 

dimensão

 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
Placas a cada 1,0 km, com o km 0, desconsiderando a área urbana 

MAPA RODOVIÁRIO DE ARACATI - SINALIZAÇÃO DE MARCOS QUILOMÉTRICOS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias (3 meses)

15 30 45 60 75 90

1

TOTAL GERAL ACUMULADO
% / MÊS

LEGENDA

Tempo de implantação da sinalização
Realização de pagamento

ITEM PRODUTO / SUBPRODUTO MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Marco quilométrico refletivo em aço galvanizado c/película anti-pichante
28,725.45                           28,725.45                           28,725.45                                       

33.33% 33.33% 33.33%

33.33% 66.67% 100.00%
                            28,725.45                             57,450.89                                         86,176.34 

 
 

 


